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          Anlage LI 12 
 
Leistungsbild Technische Ausrüstung (iVm Anlage 15 der HOAI) 
 
Grundlagenermittlung 

 Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe Nutzungen zur Analyse der Bedürf-
nisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und andere Rah-
menbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligter 

 Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhandener Anla-
gen und Anlagenteile 

 Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand 

 Durchführen von Verbrauchsmessungen 

 Endoskopische Untersuchungen 

 Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprüfungen für Planungs-
wettberwerbe 

 
Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 

 Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches 

 Durchführen von Versuchen und Modellversuchen 

 
Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 

 Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung Dritter, z.B. für Stoffbilanzen, etc. 

 Detaillierte Betriebskostenberechnung für die ausgewählte Anlage 

 Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis 

 Berechnung von Lebenszykluskosten 

 Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung für die ausgewählte Anlage 

 Detaillierter Nachweis von Schadstoffemissionen 

 Aufstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix 

 Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches 

 Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieurbauwerken nach Maschinenrichtlinie 

 Anfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei Leistungsbeschreibung mir Leistungs-
programm 

 Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung 

 Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Gebäuden, Bauteilen, Räumen und 
Freiräumen 

 
Ausführungsplanung 

 Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf Übereinstimmung 
mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung 
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 Anfertigen von Plänen für Anschlüsse von beigestellten Betriebsmitteln und Maschinen 
(Maschinenanschlussplanung) mit besonderem Aufwand (z.B. bei Produktionseinrich-
tungen) 

 Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (z.B. bei Sichtbeton oder Fertigteilen) 

 Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, z.B. Darstellung von Wand-
abwicklungen in hochinstallierten Bereichen 

 Anfertigen von allpoligen Stromlaufplänen 

 
Vorbereitung der Vergabe 

 Erarbeiten der Wartungsplanung und –organisation 

 Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abwei-
chend 

 
Mitwirkung bei der Vergabe 

 Prüfen und Werten von Nebenangeboten 

 Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Angeboten (Claimab-
wehr) 

 
Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

 Durchführen von Leistungsmessungen und Funktionsprüfungen 

 Werksabnahmen 

 Fortschreiben der Ausführungspläne (z.B. Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis zum 
Bestand 

 Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der ausführenden Firmen, z.B. Aufmaß 

 Schlussrechnung (Ersatzvornahme) 

 Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (z.B. Betriebshandbuch, Reparatur-
handbuch) oder computer-aided Facility-Management-Konzepte 

 Planung der Hilfsmittel für Reparaturzwecke 

 
Objektbetreuung 

 Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist 

 Energiemonitoring innerhalb der Gewährleistungsphase, Mitwirkung bei den jährlichen 
Verbrauchsmessungen aller Medien 

 Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung, Vorschläge für die Betriebsoptimie-
rung und zur Senkung des Medien- und Energieverbrauches  

 

Weitere Besondere Leistungen: 

- Bestandsaufnahme und Erstellung von Messstellen- und Komponentenlisten 
- Erstellung eines Lastenheftestes (dient als Baubeschreibung) 
- Erstellen von Präsentationen zur Verwendung bei verschiedenen Stellen bzw. Behör-

den 
- Aufstellung der Beitragsentwicklung bei veränderten Gegebenheiten in Bezug auf die 

Betriebskosten, Personalbedarfsaufstellung und Stromverbrauch 


