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          Anlage LI 3 
 
Fachplanung 
 

 Tragwerksplanung (§ 51 HOAI iVm Anlage 14 der HOAI) 

 Leistungen:     

 Leistungsphase 1   

 Leistungsphase 2   

 Leistungsphase 3   

 Leistungsphase 4   

 Leistungsphase 5   

 Leistungsphase 6   

 
 Technische Ausrüstung (§ 55 HOAI iVm Anlage 15 der HOAI) 

 Leistungen:     

 Leistungsphase 1   

 Leistungsphase 2   

 Leistungsphase 3   

 Leistungsphase 4   

 Leistungsphase 5   

 Leistungsphase 6   

 Leistungsphase 7   

 Leistungsphase 8   

 Leistungsphase 9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
  


